



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

NIP: 657-18-13-314 REGON: 290391139

☎ (041) 349 35 00 ☎ Fax. (041) 349 35 05

✉ zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl



L. dz. DON/DZPI 15/PN/2019

Kielce: 25-07-2019 r.

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia nieograniczonego o wartości dla całej inwestycji] powyżej 5 225 000 EURO pn.: „**Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych**” ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWY BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 10 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/80 [dawniej 101/41], 101/82 [dawniej 101/42], 101/45, 101/70, 101/88 [dawniej 101/73], 101/75, OBREB 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH

Część 3 Roboty budowlane... dostosowanie do wymogów prawnych: piwnic, I, II, III piętra budynku Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)–**15 177 130,69 zł**
Zbiornice zestawienie złożonych ofert:

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy | Cena brutto | Okres gwarancji | Okres realizacji | Doświadczenie | Uwagi |
|-----------|---|---------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Firma bud. ANNA-BUD Sp. z o. o. Bilcz, ul. Bukowa 2 B, 26-026 Morawica | 17 072 021,30 | 72 miesiące | 330 dni kalendarzowe | Zrealizowano 3 obiekty | |
| 2 | ERBUD LOPERATIONS Sp. z o. o., z siedzibą w Jasionce 942 (36-002), | 20 067 424,49 | 72 miesiące | 405 dni kalendarzowych | Zrealizowano 3 obiekty | |
| 3 | CLIMAMEDIC Sp. z o. o., Reguły, Ul. Stanisława Bodycha 73 A, 05-816 Michałowice | 26 033 746,54 | 72 miesiące | 359 dni kalendarzowych | Zrealizowano 3 obiekty | |

Sporządził

Stanisław Zak

Z-CA DYREKTORA
Zatwierdzono; cyjny - Technicznych
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Kielcach

Inlanta Cvaan